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El6zmények

A Szerz6dé felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kézbeszerzésekré! szo6lo 2015. évi CXLII. térvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115. §-aban meghatarozott szabalyok szerint, nemzeti eljarasrendben
kbzbeszerzési eljarast folytatott le az Elektronikus Kdzbeszerzési Rendszerben ,,Meteorologiai
radartorony magasitasa és felGjitasa” targyban (EKR azonositdé szamon: EKR000855352020).
A Megrendel$ kbzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint és figyelemmel a Kbt. 131.§-aban
foglaitakra Felek az alabbi szerzddést kotik.

Felek a jelen szerztdést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a ,Meteoroldgiai
radartorony magasitasa és felljitisa” targyaban lefolytatott kézbeszerzési eljarasban
(tovabbiakban: Kézbeszerzési Eljaras) kozélt végleges feltételek, a Kézbeszerzési Eljarasban
kiadott szerz6déstervezet és az ajanlattevoként szerz6d6 fél ajanlata alapjan kotik meg.

Jelen szerzédés vonatkozasaban a Kbt 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsilinek a kdzbeszerzési dokumentumok, és az Ajanlat tartaima.
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A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés a vitas kérdésre nem fartalmaz
rendelkezést, a koézbeszerzési dokumentumok tartalma idébeli sorrendben a legkésébbi
idéponttdl visszafelé haladva alkalmazandd. A Felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzesi
dokumentumok, kiiondsen ajanlattételi fethivas és kdzbeszerzési dokumentacid, miszaki
dokumentaciék és az eljaras meginditasat kdvetben keletkezett dokumentacidk, akkor is a
szerzOdés részét képezik, ha nem kerliinek ahhoz fizikailag csatolasra.

A szerzddés targya

. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja az Orszagos Meteorologiai Szolgalat részére a
szerzbdés 1. szam( mellékletében rogzitett Vallalkozoi arazott koéltségvetés alapjan, a
kézbeszerzési eljaras soran kibocsatott dokumentaciok, killéndsen a Mlszaki leiras és épitési
engedély szerinti Meteorolégiai radartorony magasitasa és feldjitasa targyu (7694
Hosszuhetény kilteriilet (Hrsz.:0274/1/A.)) épitdipari kivitelezési fevékenyseg (tovabbiakban
epitési munkak) teljes kérii elvégzését.

. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl
fuggetlentl — a Polgari Térvénykdnyvrél szolé 2013. évi V. toérvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerzédés; a kivitelezd — annak "Vallalkozd" elnevezésetdl fliggetlentl a Ptk. 6:252.
§-a szerinti kivitelez8, a szerzédésre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddésre
vonatkozé rendelkezések alkalmazanddk.

A Felek rogzitik, hogy az épitési munkak elvégzése az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérsl szolé 1997, évi LXXVIIL. térvény (tovabbiakban: Etv.) 34 §. szakasza alapjan épitési
engedélykdieles tevékenyseg.

Az (gyben eljaré hataskoérrel és illetékességgel rendelkezé épitési hatdsdg a Baranya Megyei
Kormanyhivatal Epitéstigyi és Orokségvédelmi Féosztalya (tovabbiakban: Epitési Hat6sag).
Jelen eljarasban az Epitési Hatésag altal a BA/ETDR-57/2051-12/2020. tgyiratszammal és
201900074724 ETDR azonositéval kiadott hatarozata (fovabbiakban: Hatarozat)
engedélytartalmi hatarozat, melynek rendelkezéseire is tekintettel kell a feladatot megvaldsitani.
Vallalkozo kételes a Baranya Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly Természetvédelmi Osztalya 2-2/2020. iktatdszamu hatarozataban kiadott feltételeket
és eldirasokat maradéktalanul betartani és az eltre nem lathato6 problémak esetén a Megrendel6t
és a hatarozatban megjelolt szervezeteket ertesiteni s bevonni a feladatok szakszerl ellatasa
érdekében.

. Az ellatandé feladatok pontos részletes tartalmat a kézheszerzési m(iszaki leiras tartaimazza,
melynek része a kivitelezési tervdokumentacié.

. A Felek rogzitik, hogy az épitési munkak kivitelezési feladatanak megkezdéséhez és
folytatasahoz szikséges engedélyek jogosultjia a Megrendeld. A Felek rogzitik, hogy a
Megrendeld a rendelkezésére alld adatokat, a Tervezd altal elkészitett terveket,
szakvéleményeket a Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta a kdzbeszerzési dokumentumok
részeként.

A Megrendeld felelés azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat és az épitési munkak kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

. AVallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési munkak és kapcsolodo feladatok ellatésahoz szitkséges
teljes kivitelezési tervdokumentaciot és hatésagi engedélyeket a Megrendel6tdl a kézbeszerzési

eljaras soran atvette, részletesen, a szakvallalatiél elvarhaté gondosaggal attanulmanyozta,
ellendrizte.

. A Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tervdokumentaciéban tervhibat nem talalt és ezért a
kivitelezési tervdokumentaciét az épitési beruhazas megvalésitdsahoz alkalmasnak taldlta a
Kozbeszerzési Eljaras soran megallapitott Vallalkozdi Dij ellenében, a jelen Szerzédésben
rogzitett teljesitési hataridd(kd)n bellil. Ennek megfeleléen Megrendeld a szerzédés modosulasa
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hianyaban semmilyen tovabbi adatszolgaltatasra nem koételes, e kérben Vallalkozd nem
hivatkozhat Megrendeléi késedelemre.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezési tervdokumentacidt kételes betartani.

A Villalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szoldo 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendelet
(tovabbiakban; Epkiv. kr)  3.§(1) bekezdésében foglaltak alapjan viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabol adédik, melyet a vallalkozo
kivitelezOnek a tdle elvarhatdé szakmai gondossag mellett észleinie kellett volna, de a
szerzédéskotést megeldzéen nem jelzett. A Vallalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi
m(iveletek és az épitési médszerek helyességéért valamint a kivitelezés targyat képezé épitmény
allékonysagaért és biztonsagéért.

A Vallalkozo koteles a szerzOdés megkotését kbvetden, a teljesités ideje alatt a teljesitest gatlod,
veszélyeztetd korilmeényekrél és annak megszintetésének maédjardl a Megrendelét teljes kérlien
és haladéktalanul, legkésobb a hiba felmeriilésétdl szamitott harom munkanapon belll, irdasban
tajékoztatni, figyelmeztetni.

A Viallalkozd koteles a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos feladatait a szerzédésben foglalt
feltételekkel a Megrendelé érdekében és annak az utasitasai szerint ellatni.

Az utasitasi jog gyakorlasara a polgari torvénykényvrél szélo Ptk. 6:240.§ rendelkezései az
iranyadoak. Az utasitasi jog nem korlatlan, nem terjed ki a munka megszervezésére és nem teheti
a teljesitést terhesebbé. A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Megrendel6 célszer(itlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, akkor a Vallalkozé koteles 6t erre eldzetesen, irasban, haladéktalanul,
legkésdbb 24 éran belill figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetes
ellenére fenntartja, a Vallalkozé jogosult a szerzddéstél elalini vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsa szerint és a Megrendeld kockazatara ellatni. A Vallalkozé kételes megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak a végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsériéséhez
vezet, kilénésen, ha a kdrnyezetvédelmi eldirasok, kdévetelmények megsértését eredményezi
vagy veszélyezteti masok életét és testi épségét vagy vagyonat. A Felek rogzitik, hogy a jelen
pontban foglaltakat a Felek az e-épitési napléban kételesek dokumentalni.

A szerz6dés hatalyba [épés és a teljesités hatarideje

Jelen szerzbédes mindkét Fél altal tértént alairasat kovetben, a kdzbeszerzések kodzponti
ellendrzésérdl és engedélyezésérdl szolo 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés
a) vagy b) pontja szerinti zar6 tanusitvany kidllitasa napjan lép hatalyba. Megrendeld véllalja,
hogy a tandsitvany kézhezvételérdl haladéktalanul, de legkésébb 1 munkanapon belll
tajekoztatja Vallalkozot.

. A Megrendel koteles a Szerzddés hatalyba lépésének napjatdl legfeljebb 5 naptari napon bellil
az épitési munkatertletet munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni a Vallalkozd részére.
A Vallalkozd kételes az épitési munkakat legfeljebb 5 naptari napon belil megkezdeni és koteles
a munkaterllet atadasatdl és atvételetdl szamitott legfeljebb 4 hénapon belll a kivitelezést
teljesiteni.

A Megrendeld elbteljesitést elfogad.

A Felek régzitik, hogy a kivitelezés tekintetében 100 %-os késziltséget kell elérni a munkatertlet
atadasatol szamitott 2.b pontban meghatarozott teljesitési hataridé leteltéig. Ebben a teljesitési
hataridében a Vallalkozd koteles valamennyi munkat elvégezni, tovabba a Kkivitelezéssel
kapcsolatos jegyzdkonyveket, nyilatkozatokat és bizonylatokat, valamint a kivitelezés muiszaki
tartalmat meghatérozé egyéb dokumentumokban elbirtakat, a teljességi nyilatkozatot is a
megvaldsulasi dokumentaciéval egyltt dtadni a Megrendeldnek.
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A teljesités helye

Orszagos Meteorolégiai Szolgalat
7694 Hosszuhetény (hrsz.:0274/1/A)

Fizetesi feltételek

. A Vallalkozét a szerzfdés 1. pontjaban eléirt feladatok szerzddésszer( feljesitese esetén a
szerztdés 4.b pontjaban meghatarozott vallalkozéi dij illeti meg.

A Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij a kdzbeszerzesi eljaras 1. szamu értékelési szempontja
szerinti, a Vallalkozé nyertes ajanlataban megajaniott, tartalékkeret nélklli netté ajanlati ar
alapjan kerQit megallapitasra.

. A Megrendelé altal a Vallalkozé részére fizetendd vallalkozoi dij 6sszege atalanydij, amely a
tartalékkeret nélkil netté 137 413 745.-Ft+ AFA, azaz Szazharminchétmillic -
négyszaztizenharomezer- hétszaznegyvenst forint + AFA.

A Felek rogzitik, hogy a véllalkozdi dij a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakban alapjan
meghatarozott atalanydij.

. APtk 6:244.§ (1) A vallalkozo kételes elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartaimat képezd, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil
a mu rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa nem térténhet meg (tdébbletmunka).
A Ptk. 6:244.§ (2) A vallalkozo kételes elvegezni az utdlag megrendelt, kildndsen tervmédositas
miatt szilkségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé (poétmunka).

. A tartalékkeret Osszege a tartalékkeret nélkili netté vallalkozoi dij 10 %-a, amely nettd

13 741 375.- Ft + AFA |, azaz Tizenharommillié — hétszaznegyvenegyezer- haromszazhetvenst
forint + AFA.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddés 4.b. pontjaban leirt vallalkozdi dij nem
tartalmazza a tartalékkeret dsszegét. A tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitésehez, a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatdhoz szikséges munkak ellenériekenek
elszamolasara hasznathaio fel.

A Vallalkozé kételes a Megrendeld miliszaki ellenérének irdshan bejelenteni a tartalékkeret
terhére torténd munkavégzés igényét. A tartalékkeret terhére elvégzendd munka elszamolasa
tételesen toriénik, a Megrendeld miszaki ellenére altal felmérési napléban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendelé altal eldzetesen elfogadott egységarakon. A tartalékkeret
felnasznalasardl a Megrendeld dént a miiszaki ellendrének irasos és indokolassal ellatott
javaslata alapjan. A Felek régzitik, hogy a Véllalkozé a bearazott kéliségvetési kimutatasokban
feltunteteit arakon, egységarakon kételes elvégezni, amennyiben az adott munka miszaki
tartalma egyérielmiien megegyezik a kozbeszerzési eljarasban benyljtott arazott
koltségvetésben - mely jelen szerzédés 1. szaml melléklete - szerepld tételek mliszaki
tartalmaval. E vonatkozashan a Megrendelé miszaki ellendrének nyilatkozata az iranyado.
Amennyiben a Vallalkozd bearazott tételes kéltségvetése nem tartalmaz olyan arat, egységarat,
amely alkalmazhaté lenne a tartalékkeret terhére elvégzendd munkara, akkor az atlagos piaci
arat kell alapul venni. A Vallalkozé a Megrendelé altal elézetesen elfogadott, engedélyezett és a
vallalkozoi teljesitést kdvetden ieljesitésigazolt munkak ellenértékérdl kulén részszamila keril
kigllitasra és kiegyenlitésére a részszamlakra vonatkozo elbirasok szerint.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a vallaikozéi atalanydijon és a pétmunkak ellenériéken felll
a milszaki szlUkségességbdl felmerulé munkak ellenériékét, amely a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatahoz szilkséges és amelyekkel a Vallalkozé az eset Osszes
kérdiményére, a munkatétel természetére és nagysagrendjére, az atalanydijhoz viszonyitott
koltségvonzatara figyelemmel az atalanydij meghatarozaskor kellé gondossag melliett sem volt
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elére lathato és az a felvallalt kockazata ésszerli hatarain kivil esik, a Megrendeld kételes a
Vallalkozénak kifizetni. A szerzédés modositasara a Kbt. 141.§ szakasza alkalmazando.

. A 4.b. pontban meghatarozott valialkozéi dij a Vallalkozd valamennyi kéliségét — beleérive
valamennyi felhasznalt, beépitett, felszerelt anyag, eszkdz, berendezés koltségét is -
tartalmazza. A véllalkozéi dijon felul a Vallalkozé nem jogosult a Megrendelével szemben tovabbi
dijigényt tamasztani.

A Megrendeld lehetéséget biztosit elbleg igénybevételére a Kbt. 135. § (7) bekezdésében elbirt
kételezettségének megfeleléen. Az igénybe vehetd elbleg mértéke a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret és afa nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 % (6t szazalékanak) megfeleld
Osszeg. Az elbleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése
iranyado. Vailalkozé az elbleget elblegbekérd okirat benyujtasaval igényelheti a Megrendelstél.
Az elblegszamlat a Vallalkozd az ElSleg kifizetését kévetd 15 napon belll kételes benyljtani a
Megrendeld részére. Az eléleg &sszegét az 1. részszamla dsszegébe kell beleszamitani.

Az elbleget a Vallalkozd kizardlag jelen szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt, vagy a szerzdédés megszinésekor az el nem
szamolt elbleget Vallalkozd kételes visszafizetni.

A Vallalkozd az eldleg szamlan tdl harom db részszamlat és egy db végszamlat jogosuit
benyuitani az alabbiak szerint:

5 % (Kbt. 135. § (7) bek.

hatalyba Iépett szerzédés

Eldlegszamia szerint)

P 25 %, amelybd! le kelt vonni az | a miszaki ellendr altal leigazolt
1. fizetési ttem igénybe vett eléleget. 25 %-os késziiltség
o firetési it 30 % a miszaki ellenér altal leigazolt

55 %-os késziiltség

mdszaki ellenér altal leigazolt

T o
3. fizetési Otem 25 % 80 %-os készilltség

100 %-o0s miszaki készlltség,
Végszamlazasi (tem 20 % sikeres muiszaki atadas-atvételi

eljaras

A részszamla kiallitdsanak tovabbi feltételeirél, a miiszaki szemle lefolytatasarél a szerzdédés 7.b
és 7.c pontja rendelkezik.

A Vallalkozd a sikeres, hiba és hidnymentesen lezart miszaki atadas-atvételi eljarast kévetéen a
Megrendeld altal kidllitott teljesités igazolasa alapjan jogosult a végszamla kibocsatasara.
A végszamila kifizetésenek feltétele az épitési munkak Megrendeld altal mlszaki atadas-atvételi
eljarasban térténd elfogadasa, valamint a teljesitésigazolasnak a Megrendeld altal tériénd
kiallitasa. A szamiat a teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) kell kiallitani.
Megrendeld a szerzbdés teljesitésének elismeréserdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasard! legkesObb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl szdld irasbeli értesités
kézhezvételétél szamitott tizendt napon belll irdasban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a szerzddésben az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozoft hataridét kévetd tizenst napon beldl nem
kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzOdésben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésere figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd szerz6do fél
kérésére a teljesitésigazolast kdteles kiadni
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A Felek rogzitik, hogy jelen kozbeszerzési eljardsban a Baranya Megyei Kormanyhivatal
Epitéstgyi és Orokségvédelmi Féosztalya, mint épitési hatdsag jar el. Jelen épitési beruhazas
esetén a forditott adozas szabalyait kételes alkalmazni a Megrendel6. Ezért a vallalkozdi dijjal
kapcsolatban a szamlazas az altalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL. tdrvény (AFA tv.)
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a ,forditott adézas” szabalyai szerint térténik, azaz az
AFA-t a Megrendel fizeti meg.

A szamla formdjara és tartalmara a hatalyos szamviteli szabalyok rendelkezései iranyaddak.
Az AFA megfizetése a szamvitelrdl szol6 2000. évi C. torvény és az Afa tv.) rendelkezései szerint
torténik, kilonds tekintettel annak 142. § (1) bekezdés b) pontjara. A Vallalkozd a szamlan
koteles felttintetni a Megrendeld kételezettségvallalasat beazonosito szerzédesszamot, valamint
a Megrendelé addszamat is. A Megrendel6 jogosult a szamiat pénzlgyi teljesités nélkil a
Vallalkozénak visszaklldeni, amennyiben a jelen szerzédésben foglalt feltételeknek nem felel
meg.

. A szamla ellenértékének kiegyenlitése a Kbt. 135. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdései és az épitesi

beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. r. szerint tértenik. Ennek
megfeleléen amennyiben alvallalkozé [Kbt. 3. § 2. pont] nem kerlil bevonasra - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint atutaldssal torténik. A szamlak fizetési
hatarideje a Megrendeldi kézhezvételétdl szamitott 30 nap. Amennyiben a Vallalkozo a
teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Megrendelé koteles a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérben a 322/2015. (X.30.) kormanyrendelet 32/A.§ és 32/B.§ szakaszaiban
régzitett szabalyok szerint teljesiteni az ellenszolgaltatast. Ebben az esetben a Vallalkozo a
teljesités elismerését kovetben Ugy koteles kidllitani a szamlajat, hogy ebben részletezve
feltiinteti a Vallalkozdi teljesités és az alvallalkozéi teljesités mériékét. A Felek régzitik, hogy
szamldban feltlntetett alvallaikozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld a szamla kézhezvételetd!
szamitott 15 napon belll koételes a Vallalkoz6 részére atutalni. A szamla benyujtasara és a
kifizetésre vonatkozé fovabbi részletszabalyok a hivatkozott jogszabalyokban talalhatoak,
melyeknek betartasara a Felek kdtelezetiséget véllalnak.

A Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatdéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkdvetkezmeényei, ha a Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 32/B § szakaszaban
eldirtaknak megfelelé feltételek teljestiése hianyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a
Valtalkozo nem teljesiti hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti el6feltételeit, a Megrendeld
fizetési hatarideje a Vallalkozd késedelmének idejével meghosszabbodik.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz0désben meghatarozott épitéipari kivitelezési tevékenység
elienértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A szamla hivatalos atvétele a kovetkez6 cimen torténik: Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1181
Budapest Gilice tér 39.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF).

A Megrendelé késedelmes fizetés esetén kételes a Ptk. 68: 1565. § szerinti mériék(i és a
késedelem idétartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizetni a Véllalkozdnak.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 kdteles az elekironikus szamlakat befogadni
figyelemmel a Kbt. 27/A. § szakaszaban foglaltakra.

Megrendeld a szerzfdésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemdi és lejart kovetelését szamithatja be.

Vallalkoz6 feladatainak idébeli litemezése

A Megrendeld kételes a Vallalkozé altal atadott adatok alapjan az e-épitési naplé szerepkdreit
kiosztani.



. A Vallalkozé kételes a munkaterilet atadast megelézben a Megrendel6tdl elektronikus Ufon
megkapott kodokkal az e-épitési naplo szerepkéreit visszaigazolni. Az ebb8l eredd késedelemért
a Vallalkozé felelds.

A Megrendeld koteles a szerzddés 3. pontjaban leirt épitési munkaterilletet a szerzédés 2.b.
pontjaban rogzitett idépontban a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani az épitési munkak
elvégzésre alkalmas allapotban. A Vallalkozd jogosult a munkaterilet atadasaval egyidejlleg
megkezdeni a szerzédés 1.a ponijaban leirt kivitelezési munkakat. A Vallalkozd haladéktalanul
koteles a munkaterilet atvételét visszaigazolni az e-napléban.

. A Vallalkozé a teljesités kérében koteles elfogadni és figyelembe venni, hogy az eplleten kiv{li
kivitelezési munkalatokat kizarolag sz(kitett vegetacids idészakon kiviil, azaz junius 1-t8l februar
28-ig végezhetdek. Az épliieteken bellli munkalatok korlatozas nélkil elvégezhetbek.

Kovetelmények a kivitelezési munkalatok soran

. A Felek rogzitik, hogy az atadott munkaterlileten a szerzddés 1.a pontjaban leirt feladatok
elidtasanak idbétartama alatt a karveszelyt a Vallalkozo viseli.

. A munkavégzéshez szikséges villamos energiat a Megrendeld téritésmentesen biztositja, de a
megjelolt vételezési helytdl az épitési helyszinig torténd szabalyos eljuttatas a Vallalkozo
feladata. A koziizemi szolgaltatasok korlatozasara (villamos energia) elbzetes egyeztetést
kovetben keriilhet sor.

Megrendeld rogziti, hogy az épités helyszinén nincsen vizvételi lehetdseg, ezért Vallalkozénak
kell az épitési terlileten a vizet biztositania.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok, veszélyes hulladékok a hulladék tarolasara engedéllyel
rendelkezd kezelbhoz tériénd elszallitasara (elszallittatasara) és az errdl sz6id dokumentaciénak
az e-épitési naploba torténd rogzitésére a Vallalkozé koételes. A hulladékok elszallitasara
(elszdllittatasara) kételezett neve: Bontdhaz Kit.

. Vallalkozé kételes a Baranya Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly, Természetvédelmi osztaly 2-2/2020. hatarozat |1, rész A kivitelezés soran betartandé
természet- és tajvédelmi eldirasok betartasara.

. A Megrendel6 a miiszaki ellenére Gtjan az épitkezést legalabb 8 naponta kételes ellendrizni.
A Megrendeld miUszaki ellenére rogziti az e-épitési napléban az ellendrzés eredményét.
Az ellentrzés elmulasztasa vagy hianyossaga esetén a Valialkozé nem mentesil a feleldsség
alol. Az eltakarasra kerlll6 és Vallalkozé altal készitett szerkezeteket csak a miiszaki ellendrok
épitési naploba rogzitett engedélyét és az eltakarasra ker{llé részek fényképes (példaul: .jpeg)
formatumui dokumentalasat kovetéen lehet eltakarni.

A Megrendeld épitési (épitészet, épitménygépészet és épitményvillamossag) miszaki
ellendrének neve, adatai és elérhetdségei:

Név: Krivda Laszlo
Cim: 1188 Budapest, Bercsényi u. 28/A.
Nyilvantartasi szam: ME-E 01-55195/2024

ME-G 01-55195/2024

ME-V 01-55185/2024
Telefon: +36 30 942-9072
e-mail; krivda@t-online.hu

A Felek megallapodnak abban, hogy a miszaki ellenér(6k) személyének megvaltozasa nem
min&sil szerzédésmodositasnak.



A Vallalkoz6 kételes a 191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl annak
teljes befejezéseig feleldos miiszaki vezetdt biztositani, valamint e-épitési naplot vezetni.

A Vallalkozd az alabbi, az alkalmassagi minimumkévetelmény teljesitésére bemutatott, a
szerzodéskotés idépontjaban felelés miszaki vezetbi jogosulisaggal rendelkezé felelés miiszaki
vezeld szakembereket vonja be a teljesitésbe:

M1.1 alkalmassagi kovetelményre bemutatott Epitési szakterllleten (MV-E) jogosultsaggal
rendelkezé szakember:

Név; Peteracz Mirjana

Cim: 7628 Pécs, Szent Borbala u.22.
Nyilvantartasi szam: MV-Ep/A-02-50795
Telefon: +36 70 423 34 22

e-mail: mernck@mb-bau.hu

M1.2 alkalmassagi kévetelményre bemutatott Epitménygépészet szakterileten (MV-EG)
jogosultsaggal rendelkezé szakember:

Név: Horony Gabor

Cim: 7754 Bdély, Manninger u. 61.
Nyilvantartasi szam: 02-01387

Telefon: +36 20984 1210

e-mail; horony.gabor1@gmail.com

M1.3 alkalmassagi kovetelményre bemutatott Epitményvillamossag szakterilleten (MV-EV)
jogosultsaggal rendelkezd szakember:

Név: Pohl Robert

Cim: 7754 Bély, Munkacsy M. u. 10/A.
Nyilvantartasi szam: 02-0840, 02-51223,
Telefon: +36 20 921 06 42

e-mail; proterv@gmail.com

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban az M1.1.-M1.3 alkalmassagi
minimumk&vetelményre bemutatott szakemberek t6bblet szakmai tapasztalatat értékelte a 2., 3.
és 4, értekelési szempontok keretében.

A Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés idébeli hatalya alatt folyamatosan rendelkezésére alinak
és a szerzOdés teljesitésébe bevonasra kerilnek a szerzddés megkotését megeldzd
kézbeszerzési elidrasban és a szerzfdésben leirt jogosultsaggal rendelkezé és az alkalmassagi
felietel igazolasara és az értékelési szempontokra tett vallalasként megjeldlt szakemberek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a jelen poniban leirt és a Kbt. 142.§ alapian az alkalmassagi
feltétel igazolasara és az értékelési szempontokra tett vallalasként megjelolt szakemberek
bevonasat a teljesitésbe a teliesités id6étartama alait ellenérzi az épitési napldé adatai alapjan
ellendrzi. Vallalkozd részérdl a szakemberek teljesitésbe valé bevonasi kételezettségének
megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsil. A Felek rdgzitik, hogy a kdzbeszerzési
gliarasban a 2., 3. és 4. értékelési szempontokra a Vallalkozé az alabbi megajaniasokat tette:



Vallalt érték

Ertékelésre keriilé elem :
dsszesen

Az ajanlattételi felhivas 111.1.3) M1.1. pontja szerinti 1 f6 szakember
Epitési szakterilleten ,MV-E” (vagy azzal egyenériékii) jogosultsagu
felelés épités mlszaki vezetdként szerzett szakmal gyakorlata
hénapban (legkedvez&tlenebb 0 hénap- legkedvezébb 36 hénap)

36

Az ajanlatiételi felhivas I11.1.3) M1.2. ponija szerinti 1 f6 szakember
Epitménygépészeti szakterlileten ,MV-EG” (vagy azzal egyenértéki)
jogosulisagul felelés miszaki vezetdként szerzett szakmai gyakoriata
hénapban (legkedvezotlenebb 0 honap- legkedvezdbb 36 hénap)

26

Az ajanlattételi fethivas 111.1.3) M1.3. pontja szerinti 1 {6 szakember
Epitményvillamossagi szakterileten ,MV-EV” (vagy azzal egyenérték(l)
jogosulisagu felelds miiszaki vezetbkeént szerzett szakmai gyakorlata
hénapban (legkedvezdtienebb 0 hénap- legkedvezébb 36 hdnap)

36

g. A felelds mlszaki vezetd koteles a miliszaki ellendr altal kezdeményezett egyeztetéseken
személyesen részt venni, és az adott felelés mlszaki vezetd részvételét az épitési naploba tett
bejegyzéssel igazolni.

h. A Vallalkozé koteles a szerzédés 1.a pontban leirt épitési munkat a szerzddés 2.b pontjaban
meghatarozott hataridére, a mindenkor hatalyos magyar és eurdpai szabvanyoknak és a
vonatkozo szakmai eléirasoknak megfeleléen, I. osztalyd mindségben elvégezni.

i. Véllalkozd koteles a miszaki ellenért az ok feltintetésével és a varhaté kéesedelem
megjeldlésével minden olyan koriményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a vallaikozas
eredményességét, vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban: ,akadalyk&zId
levél"), Az akadalykdzld levél a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, Megrendeld
késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzédésen alapuld jogait nem érinti.
A haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi koételezettsége megsériésére elbnydk szerzése ceéljabol,
kotelezettsége, feleléssége kimentése érdekében

j.  Amennyiben a Vallalkozo valamely lényeges kotelezettségét silyosan megsérti, és a jogsertd
magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kdvetkezményeit felszdlitas elienére
sem kiliszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye fenyeget, a Megrendeld jogosult a
munkavégzést azonnali hatallyal felfliggeszieni, és megtiltani mindaddig, amig a Véllalkoz6 a
szerz6désszerl teljesitésre biztositékot nem nyuijt, vagy a Vallalkozé vagy a Vallalkozé kéliségén
a Megrendel6 a szerzddésszegés jogkdvetkezményeit el nem haritja.

k. A Felek régzitik, hogy a Vallalkozd lényeges kotelezettségének mindsiinek kildndsen a
felelésségbiztositas  fenntartdsara, az Utvonalak tisztan tartasara, a munkavallalok
alkalmazasara, az e-épitési naplé vezetésére vonatkozd kotelezettségek. A munkalatok
felfiggesztésének, illetve megtiltasanak idétartama a teljesitési hataridébe beleszamit, azt nem
maddositja.

I.  Valialkozo koteles kilonds figyelmet forditani a munka-, egészség-, és balesetvédelmi elbirasok
betartasara. Vallalkozé koteles tovabba a teljesitésével kapcsolatban, harmadik személynek

okozott karért, kdzvetlenill a karosulttal szemben helytalini a karigény bejelentésétdl kezdve,
illetve minden, a teljesitésével 6sszefliggesben keletkezett karigénytél Megrendelét mentesiteni.

m. Vallalkozd és lzletszer(l gazdasagi tevékenységként épitdipari kivitelezési tevékenységet végzd
alvallalkozoja koteles rendelkezni a 1981/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott
feltételekkel, és koteles az Uzletszer(i gazdasagi tevékenységként épitdipari kivitelezési
tevékenység végzésére vonatkoz6 szandékat a névjegyzéket vezetd szervnek bejelenteni.
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. A Villalkozé a jogszabalyi kételezettségei alapjan a munkavédelemrdl szold 1993, évi XCIIl.
torvényben és a végrehaijtasara kiadott rendeletekben meghatarozottakat kételes maradéktalanul
betartani. A Véllalkozo felelés azért, hogy a munkavallaldi vagy érdekkorebe tartozd szemelyek
betartjdk a Szerzédéshen foglaltakat.

Miszaki szemlé(k), atadas-atvétel, a teljesités igazolasa, uto feliilvizsgaiat

. A Felek rogzitik, hogy a szerz6dés 1.a ponfjaban leirt szerzédési targyat a Felek oszthatatlannak
mindsitik fuggetlenill az esetleges teljesitési szakaszokidl.

. A Vallalkozd jogosult a teljes kivitelezési munka haromszori, legalabb 25 %, 55 %-os valamint
80 %-o0s teljesitése esetén mlszaki szemlét kezdeményezni.

A részszamia benyujtasanak a feitétele legalabb olyan értékii munka teljesitése, amely a
tartalékkeret nélkiili fodsszesitoben leirt munka ellenértékének legalabb 25 %-anak, 55 %-anak
valamint 80 %-anak megfelel. A 25 %-0s, 55 %-0s valamint a 80 %-os készlliségi foknal
benyujthaté részszamla a szerzddés 4.b. pontjaban leirt vallalkozoi dij 25 %-anak, 30 %-anak
valamint 25 %-anak megfeleld dsszegl lehet.

. A miszaki szemlérdl jegyzékdnyvet kell felvenni, amelyben a Felek régzitik — a szemlén részt
vevlh személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét, — a miszaki szemie
megkezdésének és lezdrasanak napjat, — a késziltségi fok megallapitasa alapjaul szolgald
tényeket, iratokat, nyilatkozatokat, — a Vallalkoz6 altal megjel6lt — a Vallalkozasi Szerzédésben
meghatarozoit munkakat magaban foglalo — készlitségi fok elfogadasanak, vagy elutasitasanak
tényét, — elutasitas esetén annak indokat, — a Felek egyéb nyilatkozatait, — a jegyzdkdnyv keltét.

. A jegyzbékonyvet a Megrendeldé miszaki ellendre veszi fel, és azt a miiszaki szemlét kdvetd 3
munkanapon belll megkildi a Felek szamara.

A miszaki atadas-atvételi eljarads célja annak ellendrzése, hogy szerzddés 1.a pontjaban leirt
épitési munkak 100%-ban elkésziliek a szerzbdésben és jogszabalyban eibirtak alapjan, a
kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsultak, és a
teliesités megfelel az eldit miszaki és a szerzddésben vallalt kévetelményeknek és
jellemzéknek.

. AVallalkozé kételes legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig két-két péidanyban
(két peldany nyomtatott és két példany elekironikus adathordozon — egy peldany szerkeszthetd
€s egy peldany pdf. formatumban) a Megrendelé rendelkezésére bocsatani a miiszaki atadas-
atvételi dokumentaciot. A miszaki atadas-atvételi dokumentacio tartalma a kovetkezé:

- megvalodsulasi dokumentacio,

- lezart e-naplék és mellékletei,

- az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatok,
megfeleldségi igazolasok (ieljesitménynyilatkozatok), a gyartdm(vi és hazai honositasi
mubizonylatok (illetve ezek szakforditd altal készitett magyar nyelvli forditasa) és a sziikséges
vizsgalati eredmények okmanyai, valamint

- a jogszabalyban meghatarozott egyéb dokumentumok.

. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.d - 7.g pontokban régzitett feltételeknek, akar részleges
hianya, a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését vagy lezarasat kizarja, és az ebbdl adodo
késedelem a Vallalkozo feleldsségi kdrébe tartozik.

A muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara egy alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése
utan kertl sor.

A Vallalkoz6 kételes az atadas-atvéieli eljarassal érintett munkak befejezésekor a Megrendelét
az elektronikus épitési napld Otjan, valamint egyuttal készre jelentd levélben is eéresiteni, és az
e-epitési fénapldban kezdeményezni a miiszaki atadas-atvételi eljarast. A miiszaki atadasi-
atvételi eljaras résztvevdit a Vallalkozd e-épitési fénaploban jelzett kezdeményezésére a
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Megrendeld hivia 0ssze. A Megrendeld e kezdeményezéstdl szamitott 3 munkanapon belll
kételes az eljaras megkezdésének iddpontjardl ériesitést kildeni. A Megrendelé a mlszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének iddpontjardl, az épitési engedély szamardl, azaz — a
Baranya Megyei Kormanyhivatal Epitéstgyi és Orékségvédelmi Féosztaly BA/ETDR-57/2051-
12/2020. hatarozatanak szamarél, az ETDR azonositojarol és az épités helyszinének az e-épitési
fonaploba torténd bejegyzésérdl kételes egyidejlleg értesiteni az illetékes épitésfellgyeleti
hatésagot, a Vallalkozét és valamennyi egyéb érdekeltet. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére a Vallalkozo altal megjelsit idépont nem lehet korabbi, mint a kezdeményezéstdl
szamitott 4. munkanap, és nem lehet késtbbi, mint a 8. munkanap. Az atadas-atvétel kezdetének
az idopontja hetfétdl péntekig 9.00 dra. £z a rendelkezés megfeleléen alkalmazand6 abban az
esetben is, ha a munkak elvégzésével a Véllalkozd késedelembe esik, vagy elbteljesitésre
keriilne sor.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idétartama legfeljebb 5 munkanap. Az eljaras
lezarasakor, figyelemmel az Epkiv. kr. 32.§ (5) bekezdésében leirtakra, a Felek - az e- épitési
fénapléhoz mellékletként csatolandé - elektronikus jegyzokonyvet (tovabbiakban e- jegyzdkényv)
vesznek fel, amelyben régzitik mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelenidsek
lehetnek. A jegyzékonyvhoz mellékelni kell a Vallalkozd altal a Megrendelének atadott
dokumentumokat, kllénésen az Epkiv.kr. 33.§ (1) és (3) bekezdésében felsorolt
dokumentumokat, melyek az alabbiak:

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,

- a kivitelezési dokumentaciét vagy az épilet tényleges megvaldsulasanak megfeleld
modositast is tartaimazo megvaldsulasi dokumentaciot,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi dtmutatéjat, valamint

- minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételi
engedély vagy tudomasul vétel megkérésehez sziikséges.

Megrendeld a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszer(
hasznalatot befolyasold hiba, vagy hiany all fenn. Nem tekinthetd rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmasnak a teliesités, ha tébb kisebb jelentéségii hiba javitdsa a szerz6dés targyanak
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak megszintetése soran a szerzédés targyanak
hasznalata balesetveszéllyel jarna.

. Felek az atadas-atvételi eljarasra és az épitési munkaterllet Megrendeldének torténéd
birtokbaadasa egyebekben az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szdldé 191/2008. (IX. 15.)
Kormanyrendelet szabalyait rendelik alkalmazni.

Megrendeld a hibatlan és hianytalan teljesitésrol teljesitésigazolas(oka)t allit ki. A Megrendeld
részéré| a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy: az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat
Tavérzékelési Oszialyvezetbje vagy az altala irasban meghatalmazott személy.

. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a szerz6désszer( teliesitést, a feltart hibakat és
hianyossagokat -figyelemmel Kbt. 142. § szakaszaban foglaltak dokumentalasi és ellendrzési
kitelezettségre koteles dokumentalni. A Vallalkozé a dokumentalashan és ellenérzésben kételes
egyluttmikédni a Megrendelbvel.

. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld kételes a Kbt. 142.§ (5) és (8) bekezdésében
leirt esetekben a Kézbeszerzési Hatosagnak adatot szolgaltatni.

Megrendelé koteles a Kézbeszerzési Hatésagnak bejelenteni, ha a Vallalkozd szerzbdéses
kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasahoz vagy eldllashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogk&vetkezmeny
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozé olyan magatartasaval, amelyért feleits,
részben vagy egészben a szerzddés lehetetlenlllését okozta.
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Megrendeld koételes a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni a Vallalkozd szerzddéses
kdtelezetiségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén a
szerzbdésszegés tényét, lefrasat, lényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha a szerz6désszegés a
szerzddés felmondasahoz vagy a szerz6déstdl valod elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
szerzOdés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Vallalkozd olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerzddés
lehetetleniilését okozta.

. A Felek rogzitik, hogy a Valialkozé szerzddésszegése esetén a Megrendelé kellékszavatossagi
jogainak gyakorlasara a Ptk. 6:159. §- Ptk. 6: 167. § szakaszai az iranyadok.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult a halasztast nem tlird hibak esetén
az utofelllvizsgalat elétt, kilon eljarasban érvényesiteni a Vallalkozéval szemben a hibas
teljesités miatti szavatossagi jogait. A Vallalkozd koteles a mliszaki dtadas-atvételt kdvetden a
hasznalat soran feltart, a rendeltetésszer(i és a biztonsagos hasznalatot akadalyozd olyan
hibakat kijavitani, amelyek masok életét, testi épségét veszélyeztetik, sériilését okozhatjak vagy
az épulet allagat veszélyeztetik, és a késedelem jelentés karral jar. Az ilyen jellegli hibakat a
Megrendeld kételes haladéktalanul, a hiba feltarastdl szamitott legkésébb 24 éran belll, a
Vaéllalkozonak bejelenteni. A Vallalkozé koteles a siirgdsség miatt a hiba megszintetését 24 6ran
beliil megkezdeni és megfeleld személyi allomannyal folyamatos munkavégzéssel befejezni.
A hiba kijavitasanak végsd hataridejére a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az
iranyadd.

A Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 honapon
belil a szerzédés alapjan elvégzett munkék utéfelllvizsgalati eljarasat meg kell tartani.
A Megrendel6 késziti eld az utdfelllvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozét meghivia 30 naptari
nappal az eljaras megkezdése el6tt, a Megrendelé altal kidllitott hibajegyzék egyideil
csatolasaval. A Vallalkozd az utéfelllvizsgalati eljards soran jelzett hibak esetén azok
bejelentésének elkeésettségére nem hivatkozhat.

Az utdfeltlvizsgalati eljarasrdl a Felek jegyzokényvet vesznek fel, melynek kotelezd tartalmi
elemei a Megrendeld altal észlelt hibakrdl dsszeallitott hibajegyzék, az érvényesiteni kivant
szavatossagi igények, a résztvevéknek a hibakkal és hidnyossagokkal kapcsolatos nyilatkozata
és a Vallalkozok altal elismert hibak kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridd.

. Az utdfelllvizsgalati eljarasban a hibak megsziintetése el6tt a javitasi munkalatok elvégzését a
Vallalkozé altal 6sszeallitott nyilatkozat alapjan a Megrendel$ elézetesen irashan engedélyezi.
A Vallalkozdi nyilatkozatnak tételesen tartalmaznia kell a feltart hibak, hianyossagok okait,
jellegét és a hiba megszintetésének médjat. A Vallalkozd eldzetesen kételes tajékoztatni a
Megrendelét a hiba megszintetéséhez szikséges felhasznalandd anyagokrol, alkatrészekrél és
muszaki megoldasokrdl. A Vallalkozé a javitasi munkalatok elvégzésének eredményét koteles a
jegyzdkényvben régziteni.

A Felek rogzitik, hogy a szerzddés teljesitése az eredményes muiszaki atadas- atvételi eljaras
eredményes befejezéséhez kotddik, amely nem azonos a hasznalatbavételi engedély iranti
hatésagi eljarassal. A hasznalatbevételi engedély benyujtasa Megrendeld feladata, azonban a
Kivitelezdnek segitenie kell Megrendeltt a hasznalatba vételi engedély megszerzéséhen,

. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak befejezésékor a hasznalatba vételt engedélyezé
Hatosag megkeresése és a dokumentaciok megkildése a Megrendel feladata.

A Felek rogzitik, hogy a Vallaikozd kiteles elvégezni mindazon munkakat, ellatni minden olyan
feladatot, amelyet a Megrendeldnek a 7.j pontban meghatarozott hatésag és a szakhatdésagok
eléimak. Amennyiben a Vallalkozd ezt a kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendeld jogosult
ezen munkakat harmadik szemellyel elvégeztetni a Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel.
A felmeriilt koltségeit a Vallalkozé koteles felszdlitas alapjan, a felszdlitas kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll megfizetni.
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Szerzoédést biztosito mellékkdtelezettségek

Kothérek

. A Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésében leirtak alapjan, erre hivatkozassal a
Vallalkozo olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzédést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerzddés a 8.a -8.d pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas
teljesitési, valamint meghitsulasi kéthért.

Késedelmes teljesitésre vonatkoz6 kotbér

. Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezési munkaknak olyan okbdl, amelyért felelés a szerzddés 2.b
pontja szerinti teljesitési hataridére térténéd elvégzésével késedelembe esik, akkor késedelmi
kotbér fizetésére koteles az alabbiak szerint: A késedelmi kétbér mérteke a kesedelem elsd 4
napjan netté - tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott - a 4.b pont szerinti vallalkozoi dij 0,5%-a, a
késedelem 5. napjatdl - 2%-a, de legfeliebb a netto - tartalékkeret és AFA nélkill szamitott — 4.b
pont vallalkozoi dij 20% szazalékanak megfelelé dsszeg. A Vallalkozd késedelembe esik akkor
is, ha a mUszaki atadas-atvételi eljaras hataridében megkezdédik, azonban az atadas-atvételi
eljaras lezarasakor a Megrendelé a munkak atvételét — azok rendeltetésszer(i hasznalatat gatlo
hibaira, illetve hianyossagaira tekintettel — elutasitja. Amennyiben a késedelmi kbtber merteke a
maximumot eléri, a Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, illetdleg attol
elalihat és a teljesités elmaradasa esetére kikotott kdibért érvényesithet.

Hibas teljesitési kétbér

A Vallalkozé olyan okbdl térténd hibas teljesitése esetére, amelyért felelds, hibas teljesitési
kotbért kételes fizetni. A hibas teljesitési kétbér mértéke — amennyiben a hiba a miszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjaban is fennall, és a hiba nem javithaté — a hibas munka (arazott
koltségvetés alapjan megallapitott) értékének 30%-a. A hibas munka értékét Vallalkozo
ajanlatanak részét képezé arazott koltségvetés alapulvételével kell megallapitani. A Megrendeld
a hibas teljesités esetén jogosult a szavatossagi igényeit érvényesiteni, azzal a kikétéssel, hogy
hibas teljesitési kithér a szavatossagi igények mellett nem érvényesithetd. (Ptk.6:187.§ (2)).

Meghidsuiasi kétbér

. A Vallalkoz6 a teljesités elmaradasara kikotott kotbér fizetésére akkor kbtelezett, ha a Vallalkozo
érdekkorébe tartozd barmely ok miatt a szerzédés meghitsul, annak a megsziinését vagy
ellehetetlenlilését eredményezi. A teljesités elmaradasara kikétoit kétbér mérteke a 4.b pont
szerinti nettd - tartalékkeret és AFA nélkil szamitott - vallalkozéi dij 20 %-a. Meghilsulasi kétbér
érvényesitése esetén a Vallalkozdval szemben érvényesitett késedeimi kétbér (8.b pont) a
Vallalkozé altal fizetendd Meghitisulasi kéthér dsszegét csokkenti, feliéve, hogy a Vallalkozo
késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszerlien eleget tett.

. AVallalkozd 13 naptari napot meghaladd késedelme esetén a szerzédés 8.b pontjaban foglaltak
szerinti maximalis mértéki késedelmi kdtbér megfizetésére kételezhetd, vagy a jelen szerzddés
11.c pontja szerinti felmondas esetén a 8.d pontban foglaltaknak megfeleléen meghitsulasi
kotbér megfizetésére kdtelezhetd.

Amennyiben a Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, a kotbér dsszegérdl a Megrendeld allitja ki a
szamiat.

. A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl valo lemondasat, igy
jogosult érvényesiteni a kétbérigényét meghaladé karat is a Vallalkozéval szemben (Ptk. 6:187.

§ ()
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Jotallas
. A Vallalkoz6 az elkészitett munkakra, szolgaltatasokra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyagokra, eszkézokre, berendezésekre (termékekre) 60 honap jétallast vallal.

A jotallasi idoszak a szerzddés keretében elvégzett valamennyi 1.a pontban benne foglalt épitési
munka szerzédésszer( teljesitésére vonatkozik. A jotallasi id6 a sikeres miiszaki atadéas-atvételi
eljarasrol elkészilt végleges dokumentdld jegyzokonyv mindkét Feél altal térténd alairasatol
kezdbdik. Ezen felul Vallalkozé bhiztositia a berendezések, szakipari szerkezetek miliszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabaiyban el6irt kotelezé alkalmassagi (szavatossagi)
idejét.

Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ugy a
Megrendeld a hibat a Vallalkozd koltségére és kockazatara kijavittathatia és a Kbt

rendelkezéseinek alkalmazasaval a kijavitas kdltségeinek fedezésére a Jéiteljesitési biztositékot
igénybe veheti.

Felelésségbiztositas

. A Felelésségbiztositas feltételei
A Vallalkozd kételes folyamatosan feleldsségbiztositassal rendelkezni, az alabbi feltételek
szerint:

a Munkaterilet atadasatol a teljesitési véghataridét kévetd
30. napig

legaldbb 50.000.000 HUF/év és legaldbb 30.000.000
..... HUF/karesemény dsszegl kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magéaban foglaldé tevékenységre)
vonatkozé felelfssegbiztositas

Onrész fegfeliebb 10%

a Dbiztositasi idbszakban valamennyi, a Vallalkozs,
alvallalkozéi és az érdekikben eljard személyek altal
Biztositott karok Megrendeldnek, illetve barmely harmadik félnek okozott
szemelyi és a szolgaltatas targyaban keletkezé vagy egyéb
dologi kar

valamennyi biztosithatd épitési és szerelési feleldsségi
kockazat

Biztositasi id6szak

Biztositasi események

Amennyiben az épitési munkak elhizédasa folytan a hibajavitasok maradéktalan lezarasaig a
fentiek szerint megkotott felelésségbiziositas nem biztositana fedezetet, a Vallalkozd kételes
gondoskodni a biztositas meghosszabbitasardl.

A Felelésségbiztositas formaja

Amennyiben a Vallalkozd a szerz6dés megkotésekor mar rendelkezik a 9. a pontban
meghatarozottaknak megfelelé felelésségbiztositassal, Véllalkozé jogosult Uj biztositasi
szerzddés megkétése helyett ezen biztositast kiterjeszteni a szerz6dés szerinti épitési munkakra,
azzal, hogy azt a szerzddés 9.a pontjaban foglaltak szerint folyamatosan fenn kételes fenntartani,
A Villalkozé kételes a szerzddéskaotés idépontjaban a felelésségbiztositas, a biztositasi katvény,
a biztositas fennaliasat hitelt erdemiden bizonyitd egyéb dokumentum és valamennyi vonatkozé
biztositasi feltétel, beleérive az esetleges zaradékokat is, az eredeti vagy kézjegyzé altal
hitelesitett masolati példanyat a Megrendelének atadni.

A Megrendeld a felelésségbiztositas fennallasat barmikor jogosult ellenrizni és ezt Vallalkozé a
szerz8dés 9.a pontja szerinti formaban koételes igazolni. Amennyiben a Vallalkozo e

kotelezettségének egy munkanapon belll nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a Szerzddést
felmondani.
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A felelosségbiztositast igazolo okiratoknak a Megrendeld altali atvétele nem jelenti annak
elismerését, hogy a biztositasi feltételek, igy kiiléndsen a biztositasi események kére megfelels.
A Felek kifejezetien rogzitik, hogy a feleldsségbiztositasra vonatkozo rendelkezések nem érintik
a Véllalkozo kézvetlen és korlatlan feleldsségét az altala okozott kar megtéritésére.

10. Biztositékok

a. Vallalkozd a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan, a teljesitésének kesedelmével vagy
elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények fedezetére biztositékot nyljt (teljesitési
biztositék). A biztositék mértéke a tartalékkeret nélkali netté vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld
Osszeg. A teljesitési biztositéknak a szerzédés hatalyba lepeésének idbpontjatol a teljesites
idétartama alatt (a miszaki dtadas atvétel lezarasaig) folyamatosan fenn kell allnia.

A Megrendeldnek sajat hataskdreben joga van a Teljesitéesi Biztositék felhasznalasara az alabbi
esetek barmelyikének fennallasa esetén:
- amennyiben a Villalkozé a felelésségi kdrébe tartozd okboél nem teljesitette az érvényben
levo teljesitési hatariddt, vagy
- aszerzédés Megrendeld altali felmondasa/elallasa eseten,
- aszerzbdés meghitsulasa eseten.

b. A jolteljesitési biztositéknak a vallalkozo hibas teljesitésébdl eredd megrendeléi igények
fedezetére a jotaliasi idoszak kezdete napjatd! folyamatosan a jotallasi idészak [ejartat kovetd
30. napig. A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozasi dij 5 %-anak
megfeleld dsszeg.

A Megrendeibnek sajat hataskdrben joga van a jolieljesitési biztositék felhasznalasara,
amennyiben a Vallalkkozd hibasan, hianyosan teljesit vagy valamely jotallasi, vagy
keliékszavatossagi kitelezettségének nem tesz eleget.

c. Ajanlatkérd tajékoztatasul kozli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a jelen pontban elirt
biztosiiékok rendelkezésre aild dsszege a Megrendeld kéveielésének kielégitésével cstkken,
nincs a Vallakozénak a biztositékok meghatarozott mértéki folyamatos fenntartasara vonatkozé
kotelezetisége.

d. A biztositékokat, a Vallalkozd valasztasa szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (8) bekezdésére
nyujthaté
a) ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az OMSZ 10032000-01711600 szamu HUF szamlajara
térténd befizetésével (atutalassal) vagy

b) pénzigyi intézmény vagy biztositd Aaltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy

c) hiztositasi szerzédés alapjan kiallifott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel.

Amennyiben a biztositék garancia formajaban kerul nyljtasra, abban az esetben az alabbi
minimumkodvetelmenyekkel kell a garancia dokumentumnak rendelkeznie:

*a Meghataimazd neve, cime, a Garanciat nyljté szervezet neve, cime,
Kedvezményezeit/Megrendeld neve, cime,

» a kézbeszerzési eljaras targya,
+ a vallalas visszavonhatatiansaga,
» garantalt dsszeg,

* a Garanciat nyudjtd szervezet a garantalt dsszeg kifizetését vallalja a Meghatalmazé, vagy
barmely mas elbzetes birdsagi vagy valasziott birésdgi dontés, tovabba a
Kedvezményezett/Megrendelé és a Meghatalmazo kdzothi jogviszony barmilyen vizsgalata
nélkill a Kedvezményezett/Megrendeld altal a Garanciat ny(jtdé szervezet részére megkildétt
irdasos felszdlitasra, mely tartalmazza, hogy a Meghatalmazd nem teljesiti 2 Szerzddés
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megkotésere vonatkozd kotelezetiségét vagy a szerinti  teljesitési illetve jotallasi
kotelezettségeit, és

* a garancia nyujtas hatalyat és hogy
* a garanciara a magyar jog az irdnyadé.

A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.

A szerzddés megsziinése

A Villalkozé jogosult a szerzédéstdl azonnali hatallyal elaliniffelmondani, amennyiben a
Megrendeld sulyos szerzOdésszegest kovet el, igy kiléndsen, ha valamely esedékes fizetési
kotelezettségével 60 naptari napot meghaladé késedelembe esik.

A Megrendel$ jogosult a Vallalkozd sulyos szerzddésszegése miatt a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani vagy attél elallni. A Vallalkozd kartéritésre nem jogosuit.

Sulyos szerzbdésszegésnek mindsil kllénésen, ha

- a késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot, a Vallalkozd a szerzddésszerl teliesitéssel
13 napot meghaladé késedelembe esik

- a Vallalkozd a szerz6dés 6.m pontban felsorolt Iényeges kételezettségét nem teljesiti

- Vallalkozd legfébb szerve a tarsasdg végelszamolasanak megkezdésérdl, felszamolasanak
kezdeményezésérdl hataroz; Vallalkozd addszama torlésre kerll, Vallalkozo kényszertorlését
rendelik el;

- jogszabalyon alapulé felmondasi vagy eldllasi okok fennallnak:

- a Viéllalkoz6 a szerzédés 12.b pontja szerint a teljesitésbe bevont alvallalkozo hataridében nem
jelenti be vagy a kizaré okok fenn nem allasardl nem tesz nyilatkozatot

-a Vallalkozoé a teljesitésbe bevont alvallalkozdkra vonatkozé adatokban bekévetkezett
valtozasokrol nem értesiti haladéktalanul a Megrendel6t

-a Vallalkozé az alkalmassag igazolasdhoz bemutatoft szakemberekkel kapcsolatban a
szerzddés 12.c pontjaban eldirt feltételeknek maradéktalanul nem tesz eleget

- a Vallalkoz6 az értékeléskor meghatarozénak minéstilé szakember személyét a szerzodés 12.d
pontjaban foglaltaknak nem megfelelé médon valtoziatja meg.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Pik.-ban
foglaitak szerint - a Szerzédéstdl elallhat, ha:

a) feltétlenill szikséges a Szerzddés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b)a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
szemelyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c)az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezetiseégszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely kotelezetiség
tekintetében kételezetiségszegés idrtént, és a birésag altal megdllapitott jogsértes miatt a
Szerzédés nem semmis.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha
i. a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-of meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Ii. aVallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben,
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amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

f. A Megrendeld kiteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini,
ha a szerzddés megkotését kovetben jut fudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kbzbeszerzési eljdras soran kizard ok allt fenn, és ezeért ki kellett volna zarni a kdzheszerzési
eljarasbél.

g. A\Vallalkozo az elallas/ felmondas hatalyos kozlését kovetben haladéktalanul kételes, legkésdbb

harom munkanapon beldl a munkaterlletrél levonuini, és azt, valamint az anyag- és
térmelékszallitasi Gtvonalakat megtisztitott allapotban atadni.

h. A szerzbdésnek barmilyen okbdl 16rténd megsziinése esetén a Felek kbtelesek egymassal - a
Vallalkoz6 altal elvégzett munka ardnyaban - elszamolni egymassal. Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyezietések soran flggetlen szakértét vonnak
be, amennyiben az elszamolasi dsszeget nem tudjak kélcséndsen elfogadni. Vallalkozd kijelenti,
hogy a fuggetlen szakértd szamara (zleti kdnyveibe, szerzddéseibe betekintést enged a jelen
Szerzodéssel dsszefuggésben. A fentiektd! eltéréen az esetlegesen atvett elbleget Vallalkozé
kételes Megrendeld részére a megsziinést kdveté 15 napon belll visszafizetni (eldleg-
visszafizetés esedékessége).

Amennyiben a Szerz6dés megszintetésére Vallalkozonak felréhaté sulyos szerzddésszegés
miatt kerlll sor vagy a Vallalkozd érdekkdrében felmer(ié okbdl kerlll sor, Ggy ilyen esethen
Villalkozdnak a mar elvégzett munkak elszamolasara lehet igénye.

12. A szerzédés teljesitése

a. AVallalkozd az aitala igénybe vett munkavallalék, alvallalkozok és kozremikédék magatartasaért
agy felel, mintha sajat maga jart voina el. A Megrendeld felelés azokért a hatranyos
kévetkezményekért, amelyek a jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék és kdzremikodok
igénybevétele nélkil nem kovetkeztek volna be.

b. A Vallalkozé a szerz6dés megkdtésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvailalkozék
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzbdés teljesitésében, és - ha
a megeldzéd kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egylit nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benydjtani arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megeldzd kézbeszerzési eljarasban eldirt
kizard okok hatalya alatt. [Kbt. 138. § (3) bekezdés]. A Felek hangsullyozzak, hogy a Vallalkkozé
koteles a Megrendeldt jelen pontban meghatarozott és az alvallalkozékra vonatkozé
nyilatkozatokban bekdvetkezett valamennyi valtozasrdl haladéktalanul irasban értesiteni.
A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen pontban leirt kételezetiségek megszegése sulyos
szerzbdésszegésnek mindstl és a Megrendelé jogosult a szerzdédés azonnali hatalyd
felmondasara.

c. A Vallalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban — az ajanlata szerint - részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kitelezetiségvallalasnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe
venni, valamint koteles a ieljesitéshe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik
akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvélas Ofjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkll vagy a helyette bevont Uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevéként szerzddd fél a kézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. [Kbt. 138.8 (2) bekezdés] A Vallalkozé vdllalja, hogy a
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13.

a.

b.

14.

szerzdés idébeli hatalya alatt folyamatosan a rendelkezésére allnak a szerzdés megkd&tesét
megelézé kdzbeszerzési eljarasban alkalmassagi feliételként meghatarozott feltételek szerinti és
a szerzbdés 6.f pontjaban leirt jogosultsaggal rendelkezd szakemberek. A Megrendelé ezen
személyek rendelkezesre allasat barmikor jogosuit ellenérizni az e-épitési naplé adatai alapjan.
A Vallalkozd kdteles a felelés miiszaki vezetd személyének megvaltozasardl és az altala Ujonnan
Kijelolt felelés miiszaki vezetd személyérdl és annak alkalmassagardl elbzetesen irashan
értesiteni a Megrendelét. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzddés 6.f
pontjaban meghatarozott szakemberek nem allnak rendelkezésre, akkor az sllyos
szerzbdésszegésnek mindsil és a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

Az eljaras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz8dés sajatos tulajdonsdgait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kbdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé kérGlménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozé szakember
személye csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az ériékeléskor
figyelembe vett minden relevans kérilmény tekintetében az értékeltiel egyenertékii szakember
kerlll bemutatasra. [Kbt. 138.§ (4) bekezdés].

A Vallalkoz6 vallalja, hogy az alvallalkozdkkal megkétendd szerzédésben betartja a 322/2015
(X. 30.) korméanyrendelet 27.§ (2) bekezdésében eldirtakat, mely szerint a Vallalkozé az
alvallalkozoval kotdtt szerzédésben az alvéllalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakeént legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkul
szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

A teliesitési kotelezettség tekintetében a Vallalkozé vagy felek személye csak Kbt 139.§ (1)
bekezdés szerinti esetekben valtozhat meg:

A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

Amennyiben a Vallalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzbdésben az atadasatvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét koévetd tizenét napon belil a Megrendeld nem
kezdi meg az atadas-atveteli eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozé kerésére a
Megrendeld a teljesitésigazolast koteles kiadni. [Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

A Villalkozd kételezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszeflggésben olyan koliségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozé
addkételes jévedelmének cstkkentésére alkalmasak [Kbt. 136.8 (1) bekezdés a) pont].

A Villalkozé kotelezi magat arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti Ugyletekrdl a Megrendelbt haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1) bekezdés b)
pont].

Titoktartas

A szerz6dé felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeik teljesitése soran
tudomasukra juté valamennyi informacid, adat tekintetében titoktartasi kotelezettséget vallalnak,
valamint vallaljak, hogy ezen informacidkat Gzleti titokként kezelik és ezeket sem a szerzbdés
idétartama alatt, sem pedig azt kévetéen harmadik személyek tudomasara a masik fél elézetes
irasbeli hozzajarulasa nélkil nem hozzak, illetve semmilyen mddon nem teszik hozzaférhettvé.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kdtelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik
személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot,
hogy a szerzddést a Kbt. 43. § szakaszaban foglaitak alapjan kézzéteszi, és az informacios
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15.

16.

b.

dnrendelkezési jogrél és az informacioszabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvény rendelkezései
alapjan adatigénylés esetén egyéb modon is adatot szolgaltat.

A szerzodés modositasa

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés modositasa kizardlag irdasban érvenyes és a
szerztdés modositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az iranyadoak.

Nem minésil szerzédésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kulénésen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekévetkez6 valtozas, tovabba
az elérhetéségekben, értesitési cimben, a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas. Az
emlitett valtozasokrdl az érintett Fél a masik Felet — az eset korllményeitdl fliggben — vagy
elézetesen irasban 3 (harom) naptari napos hataridével vagy a valtozas bekovetkezését
(bejegyzését) kovetd 3 (harom) naptari napon belll kételes értesiteni. Ezen bejelentési
kotelezettség elmulasztasabdl, vagy késedelmes teljesitésébdl fakadd minden karert a mulaszité
Felet terheli a felelésség

Ha a modositas a Vallalkozd érdekkérében allo okbdl szUkséges, a modositas altal okozott
valamennyi kéltséget a Vallalkozénak kell viselnie.

A Felek egyittm(ikddése

Felek kotelezettséget vdllainak arra, hogy jelen Szerzédés hatalya alatt folyamatosan
egylttmikodnek. Ennek keretében kelld idoben tajékoztatjak egymast a jelen Szerzbdéshen
foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrél, amely a jelen SzerzOdes teljesitésére
kihatassal lehet.

Felek kdzotti kapcsolattartok, és elérhetdségeik: (szerzédéskotéskor kerll kitdltésre)

‘Megrendeld részérdl:

név: Buda Istvan

értesitési cim 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1.
telefon / fax +36-1-346-4636

e-mail buda.i@met.hu

név; Horvath Gyula

ertesitési cim: 1181 Budapest, Gilice tér 39.
telefon/fax +36-1-346-4842

e-mail horvath.gy@met.hu
Vallalkozé részérdl: - . L

név. Magyari Csaba

értesitési cim 7630 Pécs, Mohacsi ut 18/4.
telefon / fax +36-72-212-018

e-mail magyari@mb-bau.hu

A fent megnevezett képviselé személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkil, am legkésdbb harom (3) naptari napon belll értesiteni. A kapcsolattartd személy
valtozasat Felek nem tekintik szerz6désmodositdsnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a Szerz6dés modositasara, illetve olyan utasitas atadéas-
atvételére, amely kozvetlenll vagy kdzvetve a jelen Szerzédés modositasat eredményezné.

Kézlések hatalyosuidsa:

Minden koévetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen Szerzédés altal megkivant, vagy
megengedett mas értesitést irasban kell elklldeni és azt az alabbiak szerint kell kdzoéltnek

tekinteni:
9 P
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o kezben és atveteli igazolas ellenében torténd atadas esetén az atadas idépontjaban;

o A nem elektronikusan kdzdélt iratot a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadia. Ha a kézbesités azért volt sikertelen, mert az
a cimzett a Szerzédésben megadott székhelyérdl a kildéhdz

a) ,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesités masodik megkisérlésének
napjat,

b) ,ismeretlen” vagy ,elkdltézétt” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesités
megkisérlésének napjat

kdvetd 6tdédik munkanapon kézbesitettnek kell tekintent;

o faxlizenet formaban az elklidést kéveté munkanapon (faxigazolds megérkezése esetén);

¢ email formaban az email elklldését kdvetd munkanapon, tekintet nélkil arra, hogy e-mail
elolvasasarol szolo visszaigazolast a kuldd fél kapott-e vagy sem:;

17. Egyéb rendelkezések

a.

A Véllalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény (Nvtv.) 3. § (1)
bek. 1. pontjaban foglaitak alapjan atlathat6 szervezetnek minésil, tovabba kotelezettséget vallal
arra nézve, hogy e ténynek a szerzddés fenndllasa alatt torténd valtozésa esetén arrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Vallalkozd legkéstbb a jelen szerzddés alairasaval egyidejlileg cégszer(i aldirasaval koteles
ellatni a jelen szerzédés meliékletét képezd, az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. tdrvény
vegrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint
a nemzeti vagyonrdl szdld 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
megfelelésrél sz41d nyilatkozatot 1 (egy) példanyban.

A Viéllatkozo a szerzddes 15.a ponttdl eltérd, valétlan tartalmu nyilatkozata esetén a Megrendeld
jogosult a szerzddést felmondani vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerzédeéstél elalini.

Amennyiben a Vaéllaikozd kilféldi adodilletdségll, a szerzédés aldirasaval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazasat) arra vonatkozdan, hogy az illetésége
szerinti adohatdsagtol a magyar adéhatésag kdzvetlentl beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozo
adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil [Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

A Villalkozo koteles a muszaki Gtemtervet az épitési munkalatok bontasaban, idétartamban
kifejezve elkésziteni és a szerz6déskotési moratdrium lejartat kovetd ketté munkanapon belil a
Megrendelének elkildeni. Az.Utemterv elkészitésénél figyelembe kell venni a szerzédésben és a
kdézbeszerzési dokumentacioban leirtakat.

Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitése sordn az Utemtervet aktualizaini. Az Utemtervet soron
kivll aktualizalni kell, ha az elérehaladas mértéke nem egyezik meg a korabban aktualizalt
{temtervben foglaltakkal.

A miuszaki ellenér a Vallalkozé altal leadott Utemtervet ellenérzi és amennyiben az abban
foglaltak nem felelnek meg a kivitelezés aitala tapasztalt elérehaladésanak, tgy a Véllalkozét egy
feltlvizsgalt Utemterv benyujtasara hivia fel, amelyet a Vallalkozé a felhivastél szamitott 3
(harom) munkanapon belul kdteles teljesiteni.

Felek a hataridék szamitasa korében rogzitik, hogy a jognyilatkozat megtételére vagy egyéb
magatartds tanusitdsara napokban megallapitott hataridébe a kezdénapot nem kell
beleszamitani.

A hetekben, hénapokban vagy években megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely
elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezdé napnak. Ha ilyen nap az utolsé honapban
nincs, a hataridé a honap utolsé napjan jar le.

Ha a hatéaridd utolsé napja munkasziineti nap, a hataridd a kévetkezé munkanapon jar le.
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A hatarozott naphoz kététt jogszerzés a nap kezdetén kdvetkezik be.
A jelen Szerzédés alkalmazasa soran munkanap az a naptari nap, amely nem

— szombat, kivéve a munka térvénykdnyvérél sz6lé 2012. évi |. torvény 102. § (5) bekezdés
felhatalmazasa alapjan kiadott NGM rendelet (NGM. r.) szerinti munkanapot,

— vasarnap,

— munkaszineti nap,

— az NGM r. szerinti pihenénap.

g. HaaMegrendelf a teljesitést a szerzédésszegésrél tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az atadas-
atvételi jegyzbkonyvet alairja), a szerzddesszegésbdl eredd igényeit — akar kifejezett
jogfenntartas hianyaban — késdbb is jogosult érvényesiteni.

h. A Felek vallaljak, hogy a szerz6désbél eredd vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, és csak ennek az
elsé egyeztetd targyalastdl szamitott 30 naptari napon tuli eredménytelensége esetén fordulnak
birésaghoz, mely esetre a hataskorébe tartozé tgyekben kikétik a Budai Kézponti Kerlleti
Birésag kizarolagos illetékességét. Felek rogzitik, hogy a szerz6déses jogviszonybdl keletkezé
jogvitdjuk rendezése érdekében nem kivannak igénye venni mediatori kdzremiikddest, illetve
jogvitajukat eseti vagy allandé valasztottbirésag elé nem kivanjak terjeszteni.

i. Felek kizarjak viszonylatukban a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat.

j. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V.
térvény (Ptk.), a kbzbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIIL térvény (Kbt.) és a vonatkoz6 egyéb
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

k. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik rendelkezése utébb
érvénytelennek mindstl, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
Szerzédést az érvénytelen rész nélkul nem kététték volna meg.

A szerzddést a Felek annak elolvasasa és kdzos értelmezése utan, mint szerzédéses akaratukkal

mindenben megegyezét jovahagydlag irjdk ala. A szerzddés 4 eredeti példanyban keszilt,
melybdl 2 példany illeti a Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozot.

Budapest, 2020. november 05.
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